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UMOWA (projekt) 

Nr ………………….. 

 

na wykonanie zadania pod nazwą: 

„Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach remontu Katedry pw. 

Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim.”. 

 

zawarta w dniu … ………. 2019 r. w Zielona Góra pomiędzy: 

Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską,  

reprezentowaną przez Dyrektora Wydziału Ekonomicznego – Wojciecha Jurka, 

 

a  

 

firmą: ……………… 

z siedzibą …………………………  

NIP:…………………. 

REGON:…………………. 

zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, którą reprezentują:  

…………………………………………………………………….. 

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady 

konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego, 

opublikowanego w dniu …. na Bazie Konkurencyjności pod numerem ………………… 

 o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia określony w: 

1) niniejszej Umowie, 

2) Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (wraz z 

ewentualnymi zmianami), która stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, 

3) Ofercie Wykonawcy wraz z Załącznikami, stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw 

i obowiązków Stron dokumenty przywołane w ust. 1 lit 1)-3) powyżej będą miały charakter 

wzajemnie uzupełniający, przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia 

dokumentu przywołanego wcześniej. Jednocześnie Strony postanawiają, 

iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, 

że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, 

Strony nie ograniczą w żaden sposób ani Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności.  

3. Wykonawca oświadcza, że dołączając do oferty ofertowy w formule uproszczonej (wg 

załącznika nr 7 do zapytania ofertowego) skalkulował w ww. pozycjach wszelkie prace 

wynikające z załączonej dokumentacji technicznej. W szczególności Wykonawca oświadcza, 

że nie będzie sobie rościł żadnych praw z tytułu nieujęcia jakiejkolwiek pozycji w przedmiarze 

robót, o ile z dokumentacji technicznej w sposób bezpośredni lub dorozumiany wynika 

konieczność wykonania danego elementu robót. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszej umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie oraz ustaleniami 

z Zamawiającym. 

5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem 

najwyższej staranności. 

6. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko. 

 

§ 2 

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

2) Organizowanie narad z udziałem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania prac. 

3) Uzgadnianie i ostateczna akceptacja rozwiązań technicznych i materiałowych 

– w terminie 7 dni od otrzymania propozycji rozwiązań od Wykonawcy do akceptacji.  

4) Ustanowienie inspektora/ów nadzoru  inwestorskiego.  

5) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych licząc 

od daty podpisania umowy.  

6) Odbiór poszczególnych części przedmiotu umowy. 

7) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy do obowiązków 

Wykonawcy należy również wykonanie obowiązków w poniższym zakresie:  

1) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy 

i ustanowi kierownika/ów robót. 

2) Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację budowy 

i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz 

z zapisami dokumentacji technicznej. 

3) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych opracuje i przekaże 

Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – „plan bioz”. 

4) Wykonawca przed przystąpieniem do prowadzenia robót obowiązany jest uzyskać 

w imieniu Zamawiającego pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, 

zapewnienie nadzoru konserwatorskiego oraz przeprowadzenia sondażowych w 

zakresie wskazanym w dokumentacji. 

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie 

budowy oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej 

za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie 

z przepisami BHP. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się 

z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru 

końcowego. 
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6) Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy, jeżeli 

uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania żądania Zamawiającego. Zmiana ta odbywa się poprzez pisemne 

powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza wymagane przepisami 

oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika robót/budowy. 

7) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających 

z zapisów dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych 

w decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych. 

8) Kierownik budowy zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz 

zorganizowania budowy i kierowania budową obiektu budowlanego w sposób zgodny 

z projektem lub dokumentem formalno - prawnym uprawniającym do rozpoczęcia robót, 

obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

9) Kierownik budowy zobowiązany jest do wprowadzenia na bieżąco w trakcie trwania robót 

niezbędnych zmian w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających 

z postępu wykonywanych robót budowlanych. 

10) Wykonawca winien zapewnić nadzór konserwatorski i wypełnienie ww. obowiązków 

przez osoby posiadające właściwe, wymagane prawem, kwalifikacje, zgodnie z 

przedstawionym w zapytaniu ofertowym warunkiem  posiadania odpowiedniej kardy i 

złożonym jako załącznik do oferty wykazem osób.  

11) Informowania Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie 

w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakończenia wykonania umowy. 

W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo 

do podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego. 

12) Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy, a także urządzić i wyposażyć 

zaplecze budowy, 

b) umieścić tablice informacyjne budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób 

i mienia oraz ochronę drzewostanu nie podlegającego wycince. 

13) W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy 

i teren wokół terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 

na bieżąco będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz 

nieczystości dostarczone lub wniesione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, 

14) Zapewnienia i ponoszenia kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem 

i utylizacją materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji 

przedmiotu umowy. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich 

szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót. 

16) Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń 

w sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót, a także za uszkodzenia 

i szkody, które powstaną wskutek prowadzonych robót. 

17) Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót, aby nie 

dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia, 

18) Wykonawca wraz z postępem robót zobowiązany jest do: 



załącznik nr 8 (wzór). 
 

str. 4 

 

a) Informowania Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania 

robót zamiennych bądź o niecelowości wykonania określonych robót w terminie 7 

dni od daty powzięcia informacji o tych robotach, 

b) Informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu 

pierwotnego na własny koszt. 

19) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

wspólnie z Inspektorem Nadzoru ustali  rodzaj, miejsce i termin pomiaru lub badania. 

Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

20) Wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z geodezyjną dokumentacją 

powykonawczą wszystkich prac dotyczących przedmiotu umowy oraz dokonaniem 

obmiarów zrealizowanego zakresu robót przez uprawnionego geodetę.  

21) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie 

go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność 

Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez 

Zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

22) Uporządkowanie terenu przyległego do terenu budowy, z którego Wykonawca korzystał  

w trakcie wykonywania prac. 

23) Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie 

na rozpoczęcie  i zakończenie czynności odbiorowych.  

24) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie  

po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania. Na czas odbioru Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres  

i prawidłowość wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych 

Prawem Budowlanym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.). 

25) Udział w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego 

i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad. 

26) Przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów 

niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji,  

27) Uporządkowania terenu po wykonaniu robót. 

28) Obsługi geodezyjnej z geodezyjną dokumentacją powykonawczą w tym, wykonanie 

mapy sytuacyjno-wysokościowej z pomiarem powykonawczym i dostarczenie 

Zamawiającemu w/w mapy zatwierdzonej w PODGiK oraz protokół weryfikacji zbiorów 

danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

29) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy 

i uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeśli dotyczy). 

30) Wykonawca dla udokumentowania okoliczności o których mowa w pkt. 24), przedstawi 

Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed 

przystąpieniem do realizacji zamówienia, wykaz osób zatrudnionych przy realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz z oświadczeniem Wykonawcy 

o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. 
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§ 5 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego 

imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 6 

1. Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy z tytułu wykonania umowy strony ustalają 

na kwotę ……………. złotych (słownie:……………….. …./100) brutto.  

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym,  uwzględnia wszelkie 

koszty związane  z realizacją niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków 

Wykonawcy określonych w umowie, dokumentacji projektowej, obowiązujący podatek VAT.  

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzględnia wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego 

wykonania umowy, w szczególności: koszty wykonania przedmiotu umowy (w tym nabycia 

materiałów, eksploatacji narzędzi i urządzeń, transportu), koszty wynikające ze zobowiązań 

ujętych w tekście umowy, jak też ze zobowiązań wynikających z przepisów prawa, 

z uwzględnieniem wszystkich podatków, składek i opłat, w tym także  podatku  od  towarów 

 i  usług, koszty wycen odrębnych, jak również zysk Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, z  zastrzeżeniem postanowień § 17. 

 

§ 8 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur przejściowych w trakcie realizacji inwestycji 

wystawianych nie częściej niż raz na kwartał oraz jednej faktury końcowej po ukończeniu 

zadania.  Podstawą wystawienia faktury lub rachunku będzie podpisany przez inspektora 

nadzoru i Strony protokół końcowy odbioru robót.  Podstawą wystawienia faktury lub rachunku 

z tytułu płatności częściowej będzie podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokół 

końcowy częściowy odbioru robót.   

2. Strony ustaliły termin płatności faktury na 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 

3. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, Zamawiający dokona zapłaty faktury lub rachunku w terminie 

do 14 dni, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz 

ze wskazanymi przez Wykonawcę dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranej części zamówienia podlegającej rozliczeniu (oryginał pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz 

z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac 

podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku oraz 

odpowiednie protokoły odbioru). 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 

tej informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zapłata podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, powoduje zwolnienie 

Zamawiającego z zobowiązania w przedmiotowym zakresie. 

12. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających 

z umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny w całości 

lub w części płatność faktury lub rachunku. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują 

odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie. 

13. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na 

fakturze. 

 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót 

zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego) 

w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, koniecznych do wykonania w celu 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, 

zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo 
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zatwierdzone przez Zamawiającego i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego 

i projektantem, który w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt budowlany zamienny oraz 

uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa.  

2. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty 

zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy lub ze względu na wskazania lub zalecenia organu właściwego do spraw 

ochrony zabytków lub nadzoru konserwatorskiego.  

3. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) 

z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) umowy zostanie potrącona 

kwota za roboty zaniechane, wynikająca z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę 

w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y, rynkowe ceny materiałów i sprzętu. Kosztorys 

podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

4. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy 

Pzp oraz robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp rozliczenie ich nastąpi na 

podstawie kwot wynikających z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu 

o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y, rynkowe ceny materiałów i sprzętu. Kosztorys podlega 

sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji przez 

podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców 

i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych lub usług. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, usługi i dostawy, z podwykonawcą 

jest wymagana zgoda Zamawiającego, a do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym 

podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej 

zastrzeżenia do przedłożonych projektów, w przypadkach o których mowa w ust. 11.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, 
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w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o których mowa w 

ust. 11. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

w ust. 9, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiającego. 

11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu: 

1) brak przez podwykonawcę wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) do wykonywania 

danego zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego potencjału Wykonawczego dla 

danego zakresu robót; Zamawiający może zażądać przedstawienia dokumentów 

potwierdzających uprawnienia (kwalifikacje) podwykonawcy, 

2) brak zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne określenie, 

lub zakres zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia, 

3) brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia 

terminową realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, 

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu rękojmi za wady, 

który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, jak również zakres odpowiedzialności powinien odpowiadać zakresowi 

odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego, 

5) brak kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za realizację części przedmiotu 

zamówienia objętej umową o podwykonawstwo, która nie może być wyższe niż kwota 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację tożsamej części zamówienia 

wynikającej z treści złożonej oferty, 

6) brak obowiązku podwykonawcy dostarczenia bezpośrednio Zamawiającemu, na jego 

wezwanie, dowodu potwierdzającego zapłatę przez Wykonawcę wymagalnego 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy za realizację przedmiotu umowy, 

7) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 2 % wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
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rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy lub usługi Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

15. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących 

przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak 

za własne. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

17. Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym również o zmianie lub rezygnacji 

z podwykonawstwa. 

18. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez 

wiedzy i zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa 

do wynagrodzenia dla Wykonawcy.  

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 11 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór częściowy, stanowiący podstawę płatności częściowej, 

3) Odbiór końcowy.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość 

do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim 

wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych  

w niniejszej umowie na rozpoczęcie  i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający 

wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami 

§ 12. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto 

gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich 

badań, niekompletności dokumentacji odbiorowej wymienionej  

w  § 12 ust. 3, a także, jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady – 

Zamawiający może odmówić odbioru. 

5. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia 

gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3. 
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6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia  

§ 15 ust.1 pkt 5) umowy znajdują odpowiednie zastosowanie. 

 

§  12 

1. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie 

faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 

kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez powołanego inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 

dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu 

gotowości do odbioru końcowego. Do zgłoszenia Wykonawca załącza kserokopię stron/y z 

Dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót i osiągnięciu 

gotowości do odbioru końcowego i potwierdzeniem tego faktu przez branżowych 

inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

3. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące 

dokumenty odbiorowe: 

1) Oryginał Dziennika budowy, 

2) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego i projektanta – jeżeli takie wystąpiły, opisaną 

i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) Geodezyjną dokumentację powykonawczą, sporządzoną przez uprawnionego 

geodetę wraz z podaniem obmiarów zrealizowanego zakresu robót, w dwóch 

egzemplarzach, 

4) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem (jeżeli takie 

wystąpiły), instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy 

określonych w § 4 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu, 

5) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenu przyległego do terenu 

budowy, z którego Wykonawca korzystał w trakcie prowadzonych prac, 

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, 

że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), po jednym egzemplarzu, 

7) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia  

po jednym egzemplarzu, 

8) Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu 

kompletności dokumentacji odbiorowej. 

4. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 niniejszego paragrafu lub 

stwierdzenie jego wad skutkuje nieważnością zawiadomienia o gotowości do odbioru 

końcowego. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 



załącznik nr 8 (wzór). 
 

str. 11 

 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminach uzgodnionych 

przez strony, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie wykonanego 

przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne 

z przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od Umowy, 

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi. 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 

na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako 

wadliwych. 

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz 

w okresie rękojmi i gwarancji  rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej Umowy. 

§ 13 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy w wysokości ……………. zł (słownie: …………../100) w formie: ……... 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Warunki zwrotu wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy:  

1) 70 (siedemdziesiąt) % wartości wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 30 dni licząc od przekazania przez 

Wykonawcę zrealizowanego przedmiotu umowy i przyjęcia 

go przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego. W przypadku wniesienia tej 

wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

2) pozostałe 30% (trzydzieści) wartości wniesionego Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania Umowy, służące do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi zwrócone 

(zwolnione) zostanie przez Zamawiającego w ciągu 15 dni po protokolarnym 

stwierdzeniu usunięcia wad i usterek, które wystąpiły w okresie rękojmi, jednak nie 

wcześniej niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku 

wniesienia tej wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z 

odsetkami pomniejszonymi o koszty, o których mowa w pkt. 1) przelewem na konto 

Wykonawcy. 

§ 14 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane na 

okres 24/36 miesięcy* (zgodnie z ofertą)  od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia 

uszkodzenia, wady lub usterki w zakresie robót budowlanych w ciągu 14 dni od podjęcia 

informacji o zdarzeniu, 
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3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, 

wad lub usterek. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres 

zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem jego 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jej podstawie.  

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

6. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1) Wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad 

albo do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia 

do umowy, jeżeli wada jest istotna; 

2) Jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy albo odstąpić od umowy 

jeżeli wada jest istotna, bez konieczności kolejnego wzywania Wykonawcy 

do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady; 

3) Jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać 

od Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu 

wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku 

przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych czynności na 

koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca może odmówić demontażu i 

ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa wynagrodzenie 

Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy; 

4) Jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona 

u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz 

wolną od wad na własny koszt. 

7. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy 

wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności 

z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w 

porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową 

wymagałoby nadmiernych kosztów. 

8. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby 

obniżone wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego z 

umowy, w jakiej wartość robót wadliwych pozostaje do wartości robót bez wady.  

 

§ 15 

1. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać 

we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy 

konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) nieprzystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 7 dni 

kalendarzowych, licząc od daty przekazania terenu budowy, bez zgody 

Zamawiającego, 

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robót na okres dłuższy niż 7 dni 

kalendarzowych bez zgody Zamawiającego, 
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3) o którym mowa w § 10 ust. 18 i  § 12 ust. 8  niniejszej umowy, 

4) gdy stan zaawansowania robót, nie gwarantuje ukończenia przedmiotu umowy 

w terminie umownym. 

5) gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego 

do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi 

lub zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty 

z udziałem podwykonawcy, na którego Zamawiający nie wyraził zgody. 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od Umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie 

od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy 

protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt 

zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba 

że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona. 

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie  

30 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego 

dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub realizacji części przedmiotu 

zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przysługują 

roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego. 

 

§ 16 

Stosowanie kar umownych: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, określonego w § 1  w wysokości 

0,3 %kwoty wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % kwoty 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot 

umowy, 
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4) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 5), w wysokości 

200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

5) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 500,00 PLN brutto 

(słownie: pięćset złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

6) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jeśli Podwykonawca 

udowodni Zamawiającemu wykonanie robót na rzecz Wykonawcy bez uprzedniego 

zatwierdzenia  go przez Zamawiającego, w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: 

pięćset złotych 00/100) za każdy dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia 

ujawnienia jej realizacji, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokości 

1000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każde zdarzenie, 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty, w wysokości 1000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych 

00/100), za każde zdarzenie, 

9) za nie przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w terminie 

określonym w § 14 ust. 2  w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), 

za każdy dzień zwłoki, 

10) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia wykazu osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 27) 

niniejszej umowy w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100), za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 17 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na poniższych warunkach: 

1. Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy: 

1) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  

w szczególności w przypadkach: 

a) klęski żywiołowej, 

b) uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, 

c) niewypałów i niewybuchów, 

d) badań archeologicznych, 

e) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), 

f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 

w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

2) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy 

w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny 

do usunięcia skutków tego działania. 
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W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły wyższej  

(o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu utrudniającej lub uniemożliwiającej 

prowadzenie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika 

budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania 

siły wyższej lub ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 

przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te warunki 

wystąpią. 

3) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych  

nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych 

pisemnie przez obie strony. 

4) w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp. 

5) Przewiduje się także zmianę terminu wykonania zamówienia: 

a) w przypadku działania siły wyższej (w tym m.in.: katastrofalne działania przyrody 

- np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub 

Wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego - 

np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin 

wykonania robót budowlanych; termin realizacji będzie przesunięty o czas 

działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej 

siły, 

b) jeśli podczas wykonywania prac okaże się, że konieczne do wykonania są 

czynności dodatkowe (których nie można było przewidzieć), od których 

wykonania uzależnione jest wykonanie prac podstawowych - termin realizacji 

będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych czynności,  

c) jeśli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności  

koniecznych do wykonania prac objętych niniejszą umową, z zastrzeżeniem, że 

Wykonawcą tych usług/czynności nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani 

podmiot przez niego zaangażowany w realizację umowy - termin realizacji 

będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania tych usług/czynności, 

d) w przypadku gdy organy nadzoru konserwatorskiego (upoważniony pracownik 

Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) lub przedstawiciel 

nadzoru konserwatorskiego zaleci przedłużenie czasu na osuszenie 

odkopanych murów ponad terminy przewidziane w dokumentacji – termin 

realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania 

opóźnionych/wstrzymanych prac, 

e) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie 

Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac 

lub wstrzymanie prac przez Zamawiającego), a których wystąpienia nie można 

było przewidzieć przed zawarciem umowy – termin realizacji będzie przesunięty 

o czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac, 

f) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie 

Zamawiającego - termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny 

do wykonania opóźnionych prac, 

g) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy będzie 
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przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń 

właściwych organów, 

h) jeżeli prace objęte umową zostały wstrzymane przez Lubuskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z przyczyn konieczności dokonania 

badań archeologicznych lub antropologicznych, co uniemożliwia terminowe 

zakończenie realizacji umowy - termin zakończenia realizacji umowy będzie 

przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń 

właściwych organów, 

i) w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności 

niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia 

okoliczności związanych z działaniami osób trzecich uniemożliwiających 

wykonywanie prac, konieczności wykonania zmian/korekt projektów, zmian 

przepisów prawa polskiego albo prawa wspólnotowego - termin realizacji może 

zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja zamówienia była niemożliwa 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, lub niezbędny do wykonania 

koniecznych zmian; 

j) jeżeli zajdzie konieczność uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia 

sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy 

zawieraniu umowy - termin zakończenia realizacji umowy może zostać 

przesunięty o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego 

orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, 

k) jeżeli zmianie ulegną terminy realizacji zadania uwzględnione w Umowie 

o dofinansowanie (w tym wydłużenie terminu realizacji zadania z przyczyn 

obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy) - termin zakończenia może zostać 

zmieniony o  czas wynikający z uzyskanej przez Zamawiającego zgody 

na zmianę terminu (przyjmuje się domniemanie, że takie przedłużenie służy 

poprawie jakości przedmiotu zamówienia, co jest korzystne i pożądane dla 

Zamawiającego), 

l) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu wykonania umowy, 

a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może zostać 

zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, 

m) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych warunki terenowe 

w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub 

niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp., 

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji 

może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających 

z nowych warunków, 

n) jeżeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty błąd w SIWZ 

i zaistnieje potrzeba dokonania dodatkowych ustaleń, wykonania projektów 

zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych to termin 

wykonania może zostać przesunięty o czas w jakim musiało nastąpić 

wstrzymane robót budowlanych lub wystąpiło zwolnienie ich tempa oraz o czas 

na wykonanie dodatkowych prac. 

2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia Prawa 

Budowlanego, 

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),  
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3) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) 

ustawy Pzp (analogiczne stosowanie przepisów Prawa Zamówień Publicznych). 

4) konieczności wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp 

(analogiczne stosowanie przepisów Prawa Zamówień Publicznych).. 

3. Zmiana wynagrodzenia brutto: 

1) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone 

zgodnie z § 9 ust. 3, 

1) w przypadku realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa 

w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp (analogiczne stosowanie przepisów Prawa 

Zamówień Publicznych) oraz robót o których mowa w art. 144  ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp 

(analogiczne stosowanie przepisów Prawa Zamówień Publicznych) o kwoty wyliczone 

zgodnie z § 9 ust. 4, 

2) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT, 

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli 

te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Zmiany dotyczące podwykonawców: 

5) Dopuszcza się zmiany podwykonawców/rezygnację z podwykonawców przewidzianych 

do realizacji niniejszej umowy; jeżeli zmiana lub rezygnacja 

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, PZP (analogiczne stosowanie przepisów 

Prawa Zamówień Publicznych) w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;  

1)  Dopuszcza się wprowadzenie Podwykonawców do części zamówienia, dla których 

wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców.  

2) Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, 

że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia 

przez podwykonawców.  

3) Zmiany dotyczące Podwykonawców nie wymagają Aneksu do Umowy a jedynie 

Wniosku o zmianę Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentów. 

Rejestru Podwykonawców, Wzoru Umowy z Podwykonawcą do zatwierdzenia, chyba 

że zmiana Podwykonawcy wiąże się ze zmianą w składzie Zespołu kadrowego, 

to sporządzenie Aneksu jest wymagane. 

5. Inne zmiany 

1) w przypadku, gdy konieczność zmiany Umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, 

zaleceń, decyzji lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje 

finansujące projekt, 

2) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia 

nieważności umowy o dofinansowanie projektu, 

3) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność dokonania 

uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów Umowy, nie 

powodujących zmiany celu i istoty Umowy, 

4) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których 

została ona zawarta. 

6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, 2, 3, 4, 5 jest złożenie wniosku przez 

stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis 
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wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących 

wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z 

§ 9. 

 

§ 18 

1. Nadzór nad robotami objętymi niniejszą umową w imieniu Zamawiającego będzie 

prowadził:  ............................................................................................................ 

(w przypadku braku wyboru Wykonawcy nadzoru do czasu podpisania umowy pole to 

pozostaje niewypełnione do momentu wyboru nadzoru nad robotami, o czym Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę na piśmie) 

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadającym uprawnienia do wykonywania 

robót będzie:…………… tel. ………………. W/w uprawnienia zostaną przekazane 

Zamawiającemu podczas przekazywania terenu budowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu 

zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia 

z Zamawiającym. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4  nie wymagają wprowadzania zmian do umowy 

w formie aneksu. 

§ 19 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych (analogiczne 

stosowanie przepisów Prawa Zamówień Publicznych) oraz jej przepisy Wykonawcze, 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne właściwe do przedmiotu 

umowy.  

2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

 

§ 19 

1. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

2. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki: 

a) Załącznik Nr 1 – Dokumentacja techniczna, w tym projekty budowlane, 

b) Załącznik Nr 2 – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy, 

c) Załącznik Nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
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