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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2


W związku z realizacją projektu pt. 
„Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu – etap I”
 w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków, 

Beneficjent – Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska

ogłasza postępowanie na
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach kompleksowego remontu zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu.”


1. Nazwa i adres Zamawiającego
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Plac Powstańców Wielkopolskich 1
65-075 Zielona Góra
Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze
Plac Powstańców Wlkp. 1
65-075 Zielona Góra
e-mail: kuria@diecezjazg.pl
tel. 666-028-201
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 9:00 – 16:00
wtorek-piątek: 9:00 – 14:00

2. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.



Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach kompleksowego remontu zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu”, wg zakresu nadzorowanych prac opisanego poniżej:

” 3.1 Zakres prac:
•	Remont konserwatorski elewacji kościoła i dawnego pałacu opackiego z barokową biblioteką;
•	Remont wnętrza kościoła (sklepienia, ściany, ołtarz główny i organy);
•	Remont i adaptacja wybranych pomieszczeń części klasztornej na potrzeby ścieżki muzealnej
3.2 Opis zakresów prac (wyciąg z projektów)
Kościół klasztorny w Żaganiu jest zabytkiem o historii sięgającej połowy XIII wieku. Zespół sakralny istniejący współcześnie jest złożoną kompozycją architektoniczną, której formę i układ przestrzenny tworzą wielokrotne przebudowy i odbudowy, wykonywane przeważnie po katastrofalnych pożarach. Kształtowały one zarówno bryłę założenia jak i elewacje budynków. Na dzisiejszy wygląd ich tynkowanych elewacji miały także przeprowadzone w XIX i XX wieku prace konserwatorskie. Ostatnio przeprowadzono je w latach 1982-87, jednak ich faktyczny zakres jest trudny do ustalenia, zaś autorom projektu nie udało się dotrzeć do dokumentacji powykonawczej.
Planowanym pracom konserwatorskim towarzyszyć będą prowadzone z rusztowań systematyczne badania historyczne, konserwatorskie i architektoniczne elewacji. Dzięki bezpośredniemu dostępowi z poziomu podestów do wszystkich partii ścian i ich dekoracji, będą one okazją do weryfikacji różnych, zarówno postawionych jak i dotąd niedostrzeżonych problemów badawczych, takich jak np. XVIII-wieczne opracowanie sztukatorsko-tynkarskie budynku klasztornego czy też pierwotny wygląd XV-wiecznej architektury wschodniej dobudówki z kaplicą św. Anny i biblioteką, zwłaszcza jej wschodniego szczytu.

Elewacje
Celem strategicznym działań konserwatorskich w obrębie zespołu budowlanego kanoników regularnych będzie generalnie utrzymanie istniejącej redakcji elewacji oraz techniczna rewaloryzacja i restauracja wystroju zgodnie z wynikami badań konserwatorskich i architektonicznych. W zakresie prac restauratorskich przewiduje się między innymi rekonstrukcję wypraw tynkarskich w blendach wieży i szczytów, aranżację konserwatorską wystroju kamieniarskiego późnorenesansowej loggii czy przywrócenie pierwotnego szklenia okien loggii. W ramach działań rewaloryzacyjnych zostaną usunięte wtórne, mało wartościowe historycznie i estetycznie naleciałości w formie przemalowań, wtórnych napraw lub wyposażenia, które zaburzają recepcję pomnika sztuki jakim jest żagański zespół sakralny.
W wymiarze bezpośrednim celem działań konserwatorskich w odniesieniu do elewacji będzie 
w pierwszej kolejności usunięcie przyczyn powstawania zniszczeń. W kontekście technicznych zagrożeń występujących w elewacjach zwraca się uwagę na:
uszkodzenia lub nieodpowiednie profilowanie obróbek blacharskich i rynien,
spękania strukturalne murów skoncentrowane w obrębie wieży i części nawowej, 
zawilgocenie murów aneksów – dawnej kruchty południowej i aneksu od strony wschodniej przy wieży,
rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych z dachu loggii,
nieprawidłowe lub brak wyprofilowania spadków terenu leżącego w bezpośrednio przy murach kościoła i klasztoru,
uszczelnienie i estetyzacja połączenia górnych krawędzi połaci dachowych aneksów i portyku od strony zachodniej ze ścianami kościoła.
Analiza wzmiankowanych zagrożeń i wskazanie technicznych sposobów ich usunięcia lub neutralizacji leży w zakresie projektantów branży konstrukcyjnej i architektonicznej. Zaproponowane przez specjalistów rozwiązania będą weryfikowane przez nadzór konserwatorski na etapie projektu wykonawczego w celu ograniczenia do minimum zakresu ingerencji w substancję zabytkową.
Przedmiotem bezpośrednich prac konserwatorskich będą elewacje i ich wyposażenie. Płaszczyzny ścian zostaną poddane kompleksowej konserwacji i rewaloryzacji obejmującej oczyszczenie z nawarstwień, dezynfekcję, wzmocnienie strukturalne, uzupełnienie ubytków i inne niezbędne zabiegi. Z uwagi na stopień skomplikowania zabytkowego zespołu i różnorodność wyposażenia, prace konserwatorskie w obrębie jednostkowego zakresu prac należy poprzedzić dodatkowymi badaniami konserwatorskimi i architektonicznymi oraz weryfikacją programu. 
W obecnym stanie wiedzy na temat elewacji kościoła i klasztoru przewiduje się następujące prace: 
kompleksowa konserwacja elewacji kamiennych, ceglanych, tynkarskich i mieszanych obejmująca ich oczyszczenie, wzmocnienie i naprawę uszkodzonych wątków lub większych partii,
rekonstrukcja profilowanych gzymsów elewacji,
reprofilacja gzymsu loggii,
konserwacja i rekonstrukcja ubytków tynkarskich obramień okiennych,
korekta kolorystyki powłok malarskich w obrębie portalu od strony południowej,
rekonstrukcja betonowych nakryw lub zamienne rozwiązanie czap przypór, cokołów itp.,
konserwacja lub wymiana tynków w obrębie tarcz zegarowych na wieży wraz z rekonstrukcją liternictwa,
konserwacja elementów metalowych tarczy zegarowej (wskazówek i osi),
konserwacja i uruchomienie lub modernizacja mechanizmu zegara na wieży,
konserwacja i restauracja zabytkowych stolarek okiennych w klasztorze i kościele, 
wymiana szklenia okiennego w kościele na bezbarwne,
przywrócenie szklenia witrażowego w oknach loggii, 
konserwacja wątków ceramicznych wieży, w tym aranżacja konserwatorska wtór-niewypełnionych ubytków oraz zamurowanych okien,
konserwacja i rekonstrukcja ogrodzenia od strony wschodniej w historycznych formach,
rekonstrukcja drewnianych żaluzji w oknach emisyjnych na wieży,
konserwacja lub wymiana stolarek otworów okiennych w wieży i szczytach,
konserwacja elementów metaloplastyki – ankrów i krat okiennych, dostosowanie istniejących krat współczesnych do estetyki wnętrza,
konserwacja elementów kamiennych i tynkarskich loggii,
ewentualne przywrócenie pierwotnej kolorystyki elementów kamiennych loggii, 
wymiana współczesnych stolarek okiennych w elewacjach wirydarza, wykonanie nowych wrót w formie nawiązującej do ogólnej stylistyki stolarek, 
usunięcie współczesnych elementów technicznych z elewacji (rury PVC, uchwyty flagowe, reflektory, gabloty, tablice, instalacje) lub ich wymiana na nowe wykonane w formie odpowiedniej dla zabytku,
założenie kolców i siatek przeciw ptakom,
wymiana źródeł światła istniejącej iluminacji obiektu.

Wnętrza:
  Kościół – prezbiterium, empory i przejście do zakrystii:
   - konserwacja sakramentarium: 
         - drzwiczki, parapet kamienny,  gzyms górny, zwieńczenie 
         - dokumentacja i badania
   - konserwacja portalu południowego w prezbiterium: 
         - ościeża kamienne, tablica memoratywna, gzyms górny, zwieńczenie, postaci Chrystusa 
            1 biskupów, herb, rocailles, drzwi drewniane
         - dokumentacja i badania
   - konserwacja portalu północnego w prezbiterium: 
         - ościeża drewniane, próg, gzyms kamienny, tablica memoratywna, gzyms górny, zwieńczenie, 
           rocailles, drzwi drewniane
         - dokumentacja i badania
   - konserwacja balasek:
         - parapet, płycina, klęcznik, kolumny, tył
         - dokumentacja i badania
   - konserwacja balasek kamiennych marmoryzowanych:
         - parapet, cokół, płyciny rzeźbione, odwrocie 
         - dokumentacja i badania
   - konserwacja balasek kamiennych marmoryzowanych:
         - krata metalowa – główna, krata mała
         - dokumentacja i badania
   - konserwacja powierzchni architektonicznych prezbiterium:
         - sklepienie, żebra i  konsole, wysklepki, ściana zachodnia i łuk tęczowy, ściana wschodnia (za i 
           nad ołtarzem), ściana południowa , ściana północna
         - posadzka, 
         - wnęka w ścianie południowej (polichromia)
         - stolarka i drzwi
   - konserwacja przejścia do zakrystii i klatki schodowej na emporę - wątek ceglany, kamieniarka
         - ściany (cegła, kamień, tynk)
   - konserwacja klatki schodowej na emporę (chór zakonny) - tynki, schody-drewno
   - konserwacja empory chóru - powierzchnie architektoniczne (ścieżka muzealna - organizacyjnie 
      uwzględniona w prezbiterium)
         - detal sztukatorski, tynki płaskie na sklepieniach i ścianach, balustrada empory nad prezbiterium 
           od strony północnej, balustrada strona od prezbiterium, podbrzusze balustrady
    - rusztowania do prowadzenia prac

  Kościół – ołtarz główny i prospekt organowy:
   - konserwacja ołtarza głównego: 
         - kondygnacja górna: elementy konstrukcyjne i odwrocie ołtarza, gzyms górny łamany, 
           płaszczyzna pola, aplikacje snycerskie (putta), cokół górnej partii, kolumny marmoryzowane     
            kondygnacja górna, kapitele kolumn, bazy kolumn, elementy snycerskie złocone uszaki, fryz 
            złocony, aplikacje snycerskie (putta), figury aniołów, duże figury świętych niewiast, kartusz, 
            anioły małe, balustrada
         - kondygnacja środkowa: elementy konstrukcyjne i odwrocie ołtarza, gzyms łamany, 
            aplikacje snycerskie (putta), kolumny marmoryzowane trzony kondygnacja środkowa, kapitele 
            kolumn, bazy kolumn, płaszczyzna pola, figury „Doktorzy Kościoła” w kondygnacji dolnej, 
             rama obrazu, obrazy (I i II) 
         - kondygnacja dolna: elementy konstrukcyjne i odwrocie ołtarza, płaszczyzny marmoryzowane
            i polichromowane, aplikacje snycerskie złocone, tabernakulum - architektura polichromowana 
            i marmoryzowana, mensa - architektura polichromowana i marmoryzowana, mensa - aplikacje 
            snycerski i rzeźby złocone 
        - dokumentacja i badania
        - rusztowania do prowadzenia prac
   - konserwacja prospektu organowego: 
        - konserwacja-restauracja, przebudowa ściany czołowej: rzeźba pełnoplastyczna drewniana 
           polichromowana i złocona, ornamentyka złocona, profilowane elementy architektoniczne 
           marmoryzowane, płaskie panele marmoryzowane, konserwacja elementów konstrukcyjnych, 
           rekonstrukcja stolarska ściany czołowej, 
       - rusztowanie stacjonarne wg indywidualnego projektu

  Kościół – klatka schodowa:
   - wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych
   - uzupełnienie tynku, spoinowanie murów, 
   - odtworzenie malowania ozdobnego ścian i sklepień klatki schodowej   
   - prace konserwatorskie i restauratorskie obejmujące: monochromie, stolarkę drzwiową, schody, 
     poręcze, okucia,  wsporniki,  ustawienie rusztowania dla wykonania prac

  Kościół – podziemia - sala multimedialna:
   - wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych
   - uzupełnienie fragmentów muru kamiennego, tynków, spoinowanie murów, 
   - prace konserwatorskie na ścianach  i sklepieniu
   - prace konserwatorskie przy posadzkach ceramicznych i bruku
   - remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
   - remont instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia

Elementy zewnętrzne prac:

 Elewacje pl. Klasztorny
   - naprawa murów zewnętrznych - zamurowania i przebicia       
   - izolacje przyziemia z rozbiórką i odtworzeniem chodnika
   - naprawy i wymiana tynków zgodnie z programem prac
   - wymiana stolarki okiennej zgodnie z  zakresem prac
   - naprawa stanu blend, glifów, opasek
   - naprawa elementów portalu wejścia do kościoła, w tym prace konserwatorskie przy kamiennym 
     detalu elementów rzeźbionych - wazy, konsole, zworniki
   - naprawa elementów portalu bocznego wejścia na plebanię
   - napawa parapetów okiennych
   - naprawa stanu profili gzymsów
   - montaż domofonu i oświetlenia

Elewacje wschodnia, południowa, loggia, dach na kruchcie południowej
  - elewacja wschodnia:
   - naprawa stanu blend, glifów, opasek
   - naprawa stanu murów zewnętrznych – zamurowania, uzupełnienia, spoinowanie, scalanie
      i hydrofobizacja       
   - naprawa stanu poszur – nakrywy attyk
  
- elewacja południowa:
   - renowacja ściany ceglano-kamiennej
   - naprawa stanu poszur – nakrywy attyk
   - naprawa stanu cokołów ceglano – kamiennych
   - naprawa stanu blend, glifów, opasek
   - rozbiórka betonowych parapetów i wykonanie nowych z cegły
   - naprawa profili gzymsów
   - malowanie elementów tynkowanych

  - mur kamienno-ceglany prezbiterium:
   - renowacja ściany ceglano-kamiennej
   - naprawa stanu poszur – nakrywy przypór
   - naprawa stanu blend, glifów, opasek
   - rozbiórka betonowych parapetów i wykonanie nowych z cegły
   - naprawa profili gzymsów
   - malowanie elementów tynkowanych

  - dach na kruchcie południowej:
   - roboty ciesielskie wymiana i naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych
   - zabiegi oczyszczenia i impregnacji konstrukcji
   - wymiana pokrycia dachowego i obróbek  blacharskich

    - ściany kaplicy południowej
    - oczyszczenie i naprawa wątków kamiennych i ceglanych

- elewacja loggi:
   - wymiana stolarki okiennej elewacji wejścia
   - renowacja i szklenie okien owalnych
   - naprawy i wymiana tynków zgodnie z programem prac
   - naprawa elementów kamiennych elewacji wejścia do kościoła, 
   - naprawa stanu profili gzymsów

- łęk wejścia na plac Klasztorny:
   - konserwacja łęku wejścia na plac Klasztorny z rzeźbą NMP

- portyk:
   - prace konserwatorskie przy kamiennym detalu architektonicnym
   - prace konserwatorskie przy rzeźbie
   - prace konserwatorskie przy metalowym krzyżu nad wejściem

Elewacje wieży kościoła:
  - elewacja wieży:
    - naprawy konstrukcyjne zarysowanych ścian
    - naprawa stanu murów zewnętrznych – zamurowania, uzupełnienia, spoinowanie, scalaniei hydrofobizacja       
   - naprawa stanu profili gzymsów
   - naprawa stanu elementów z piaskowca: żygacz, gzyms
   - odtworzenie okiennic
   - wykonanie okien
   - renowacja tarcz zegarowych
   - renowacja odgromu 

  - dach na kruchcie południowej:
   - roboty ciesielskie wymiana i naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych
   - zabiegi oczyszczenia i impregnacji konstrukcji
   - wymiana pokrycia dachowego i obróbek  blacharskich

  - ściany kruchty pod wieżą
    - oczyszczenie i naprawa wątków kamiennych i ceglanych

Badania, projekty wykonawcze, nadzory, dokumentacje powykonawcze
-  Prace wewnętrzne:  Inwentaryzacje fotograficzne, badania konserwatorskie (kwerendy, odkrywki, 
laboratorium, opracowania) badania architektoniczne, projekt budowlany i wykonawczy),
-  Prace zewnętrzne na elewacji:  Inwentaryzacje fotograficzne, badania konserwatorskie (kwerendy, 
odkrywki, laboratorium, opracowania) badania architektoniczne, projekt budowlany i wykonawczy)
-  Nadzory: architektoniczny, branżowy elektryczny, branżowy sanitarny, archeologiczny z badaniami archeologicznymi

Zamówienie będzie realizowane w ramach istniejącego obiektu (w warunkach czynnego zakładu) dostosowującą budynek do projektowanych prac rozwojowych, ściśle według załączonej dokumentacji technicznej. W szczególności, Wykonawca w ramach pełnionych obowiązków zobowiązany jest brać udział w uzgadnianiu wpływu robót budowlanych na bieżącą produkcję, w celu jego zminimalizowania jego negatywnego wpływu. 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich okoliczności wskazanych w treści zapytania ofertowego (wraz z dokumentacją techniczną), włącznie z konsekwencjami wskazanych tam zapisów. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują: projekt budowlany oraz specyfikacje techniczne, które stanowią załącznik nr 5 (dokumentacja techniczna)  do niniejszego zapytania ofertowego.

Projekt budowlany, na podstawie którego mają być realizowane roboty budowlane znajduje się pod adresem: 
https://diecezjazg.pl/wp-content/uploads/projekt_budowlany/projekt_budowlany.zip.

UWAGA! Prace mogą być realizowane również na podstawie projektu zamiennego (przeprojektowanie), sporządzanego w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków 
Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: stosownie do art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem  i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – obecność przynajmniej 1 raz  w tygodniu – potwierdzona wpisami do dziennika budowy i na wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godzin  od mailowego lub telefonicznego zawiadomienia – w przypadku wystąpienia nagłej konieczności); 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10; 
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy – rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych. Prowadzenie na bieżąco książki obmiarów wykonanych prac, pozwalającej na bieżąco kontrolować stopień zaawansowana robót, a także ich koszt. 

Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego należy również:
a) weryfikacja i akceptowanie okresowych płatności poprzez potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego (pisemne oświadczenie inspektora nadzoru) – protokoły odbiorów częściowych i jednego odbioru końcowego robót budowlanych,
b) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (wraz z uprawnieniami), niezbędnego do prawidłowego pełnienia nadzoru,
c) koordynacja wykonania robót. 
d) bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi Inwestora, 
e) informowanie zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych i/lub naprawczych, 
f) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy z wykonawcą robót budowlanych, 
g) prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporządzanie 
i przekazywanie wykonawcom list wad i usterek. 
h) kontrola harmonogramu wykonawcy robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian  w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy. 
i) przeprowadzanie odbiorów robót zanikających /ulegających zakryciu/ i odbiorów częściowych /etapowych/, 
j) ocena i rozstrzyganie roszczeń wykonawcy robót, weryfikacja przejściowych świadectw płatności  i protokołów konieczności – w porozumieniu z Inwestorem,
k) organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramu wykonawcy robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa miejscowego, uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji, 
l) organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowywanie dokumentacji odbioru oraz list wad i usterek z terminami ich usunięcia, 
m) nadzór nad usuwaniem wad i usterek,
n) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzoną inwestycją. 
o) czas reakcji tj. fizycznego pojawienia się na budowie w przypadku wystąpienia nagłej konieczności:  nie dłużej niż 12 godzin,
p) kontrola należytego zabezpieczenia placu budowy pod względem bhp i ochrony zdrowia, i życia pracowników i osób postronnych, 
q) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych  do stosowania w Polsce. 
r) tworzenie systematycznych i doraźnych zestawień rzeczowo – finansowych wykonanych robót (wg szczegółowych wytycznych Zamawiającego)  na potrzeby rozliczenia projektu. 

Kategoria ogłoszenia
Usługi

Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubuskie Powiat: żagański Miejscowość: Żagań 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach kompleksowego remontu zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu”

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem  pn. „Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich w ramach kompleksowego remontu zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu.”

Obowiązki:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem 
i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – obecność przynajmniej 1 raz  w tygodniu – potwierdzona wpisami do dziennika budowy i na wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godzin  od mailowego lub telefonicznego zawiadomienia – w przypadku wystąpienia nagłej konieczności); 
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10; 
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy – rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych. Prowadzenie na bieżąco książki obmiarów wykonanych prac, pozwalającej na bieżąco kontrolować stopień zaawansowana robót, a także ich koszt.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Kod CPV
71247000-1
Nazwa kodu CPV
Nadzór nad robotami budowlanymi
Harmonogram realizacji zamówienia
do czasu zakończenia robót budowlanych - przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 30 grudnia 2021 r. 
Załączniki
· formularz ofertowy 
· oświadczenie - załącznik nr 2 
· wykaz osób - załącznik nr 3 
· Wykaz usług – załącznik nr 4
· Wzór umowy – załącznik nr 5

Pytania i wyjaśnienia
_____________________
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
[bookmark: _GoBack]O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują następującymi osobami, które po stronie Wykonawcy będą kierować wykonaniem zamówienia, mającymi doświadczenie zawodowe, minimum 5 lat  i posiadającymi n/w uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji  w budownictwie w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na zabytkach nieruchomych, tj. spełniająca wymagania ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U. z 2014, poz.1446 z późn.zm.).

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na zabytkach nieruchomych, tj. spełniająca wymagania ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U. z 2014, poz.1446 z późn.zm.).
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi na zabytkach nieruchomych, tj. spełniająca wymagania ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj.Dz.U. z 2014, poz.1446 z późn.zm.).

Wyżej wymienione osoby powinny legitymować się uprawnieniami budowlanymi wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami we właściwej branży i zakresie, które zostały wydane  na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj. przed 01.01.1995 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie (Dz. U. poz. 1278). 

Inspektor nadzoru ma obowiązek nieodpłatnego uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych 
i odbiorach napraw gwarancyjnych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego (36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego),  a także nieodpłatnego nadzoru nad wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Doświadczenie wykonawcy 
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się niezbędnym doświadczeniem – warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca w ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 zamówienia o podobnym co przedmiot zamówienia charakterze tj. wielobranżowego nadzorowania przebudowy lub remontu obiektów kubaturowych o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych) brutto każda (podana wartość dotyczy wartości nadzorowanych robót budowlanych, a nie wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego), w tym co najmniej jedno zamówienie dotyczyło inwestycji realizowanej pod nadzorem konserwatora zabytków.
Powyższe musi być poparte dokumentami (dowodami) potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane w sposób należyty (np. poświadczenie). Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych (zakończonych) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty o tożsamym znaczeniu.

Dodatkowe warunki
Inspektor nadzoru ma obowiązek nieodpłatnego uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych 
i odbiorach napraw gwarancyjnych w trakcie trwania okresu gwarancyjnego (36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego), 
a także nieodpłatnego nadzoru nad wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez Zamawiającego w okresie obowiązywania gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w następujących przypadkach opisanych w załączniku wzór umowy, stanowiącym integralną część zapytania ofertowego. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony Formularz oferty,
2. Wypełniony załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych
3. Wypełniony załącznik nr 3 - wykaz osób 
4. Wypełniony załącznik nr 4 - wykaz usług
5. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)
6. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu (w zakresie doświadczenia i dysponowania osobami. Uwaga: Zamawiający nie wymaga dokumentów poświadczających staż pracy inspektorów nadzoru – w tym zakresie składane jest oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej).

Zamówienia uzupełniające
Nie przewiduje się.
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
cena: 100 %

Cena powinna zawierać:
a) wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT, 
c) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty w sytuacji, gdy:
a) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
c) postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
Adres
Plac Powstańców Wielkopolskich 1
65-075 Zielona Góra
Numer telefonu
666-028-201
Tytuł projektu
„Kompleksowy remont zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu – etap I”
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